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Dépose et évacuation de l'ensemble

des cloisons amovibles de distribution

- Dépose et évacuation de l'ensemble du

faux plafond en dalles minérales ( 182m² )

- Arrachage et évacuation de la moquette

compris grattage de la colle, ponçage si

nécéssaire ( 182m² )

- La dépose des appareils sanitaires et la

neutralisation des réseaux est au lot plomberie
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CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07

Démolition - Curage

R+3


