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Plan Rez de chaussée

Etat des lieux
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Plan Etage 1

Etat des lieux

1/10010.08.2018

Num ObservationsDate
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Bilan surfaces étage 1

Surface Bureaux

Surface Circulation

Surface total plateau

297.91m²

98.19m²

396.10m²

C 28.07

DCE
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Etat des lieux
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Bilan surfaces étage 3

Surface Bureaux

Surface Circulation

Surface total plateau
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31.20m²

209.66m²
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ø 160

2 fourreaux ø 60 aiguillés

- Décapage des revêtements en enrobé

pour l'ensemble du parking

- Remblaiement si besoin, couche de

forme et finition et reception de la

plateforme

- Réalisation d'un réseau EP pour voirie

et toiture Auvent entrée (compris attente

PVC, regard tampon fonte et

raccordement sur voirie)

ø 120
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- Décapage des revêtements en enrobé

- Remblaiement si besoin, couche de

- Réalisation d'un réseau EP pour voirie

et toiture Auvent entrée (compris attente

- Préparation et revêtement en

enrobé dosé à 150kg/m²

- Traçage à la peinture spéciale

   > Places de stationnement

   > Pictogramme handicapé

   > Signalisation Verticale P.M.R.
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Lot DEMOLITION



Ouverture dans le mur porteur pour

création d'un passage suivant plan B.E.T.

Montage d'un mur en aggloméré de

ciment pour périphérie montée d'escalier

compris linteau pour future porte d'accès.

- Percement d'une trémie pour futur

passage ascenseur compris réalisation

d'un chevêtre

- Montage de la gaine en aggloméré de

ciment + féraillage et coulage béton.

Préconisation suivant étude B.E.T. et

plans d'excecutions

Prévoir provisions pour calfeutrements divers

1

7

4

Percement de 200X200 de la dalle béton

pour création future gaine technique froid
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Percement de 2 pénétrations de ø350
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Gros oeuvre

R+1



Ouverture dans le mur porteur pour

création d'un passage suivant plan B.E.T.

Montage d'un mur en aggloméré de

ciment pour périphérie montée d'escalier

compris linteau pour future porte d'accès.

- Percement d'une trémie pour futur

passage ascenseur compris réalisation

d'un chevêtre

- Montage de la gaine en aggloméré de

ciment + féraillage et coulage béton.

Préconisation suivant étude B.E.T. et

plans d'excecutions

Prévoir provisions pour calfeutrements divers

Prevoir percement pour percement divers
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Percement de 200X200 de la dalle béton

pour création future gaine technique froid

Percement de 2 pénétrations de ø350
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1

6

3

Montage d'un mur en aggloméré de

ciment pour périphérie montée d'escalier

compris linteau pour future porte d'accès.

- Percement d'une trémie pour futur

passage ascenseur compris réalisation

d'un chevêtre

- Montage de la gaine en aggloméré de

ciment + féraillage et coulage béton.

Préconisation suivant étude B.E.T. et

plans d'excecutions

Carottage dalle haute terrasse ø200 pour

création collecteur fluide climatisation

N

S

EO

2 Percement  de ø250

Prévoir provisions pour calfeutrements divers

Prevoir percement pour percement divers (VMC + Autres)

4

2

7

WC-PMR
SALLE DE

PAUSE
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RDC

R+1

R+10

R+13

R+3

RDC

R+1

COUR

1580

NIV.

0.00

NIV.

- 0.19

N

S

EO

1

4

0

Réalisation d'une dalle

béton armé épaisseur 15cm

pour support groupe

extérieur de climatisation

7.00 X 1.50m

1

5

0

.

0

7

0

0

.

0

Création d'une rampe d'accès PMR

comprenant:

   > Terrassement

   > Fondation

   > Muret de soutainement

   > Dalle finition bouchardé

Suivant préconisation et plan B.E.T. joint

Réalisation d'une marche pour accès palier

127 148

3

7

8

3

8

1

2

0

0

.

0

1

3

0

.

0

Réalisation d'une dalle

béton armé épaisseur 15cm

pour support groupe VMC

2.00mX1.50m
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SALLE DE

PAUSE

WC-PMR

l

S

E

N

E

S

O

N

O

O
E

S

N

5/8"-3/8"

5/8"-3/8"

5/8"-3/8"

5/8"-3/8"3/8"-3/8"

3/8"-3/8"

1"1/8-5/8"

3/8"-3/8"

5/8"-3/8"

5/8"-3/8"
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7/8"-1/2"
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5/8"-3/8"
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VMC

Vue 3D



R+1

Escalier de service

Sanitaires

Wc

Wc

RANGEMENT BAS

1190x400x630

RANGEMENT BAS

1190x400x630

RANGEMENT BAS

1190x400x630

122

2 Pénétrations Ø 315mm

2

0

0

1

3

0

Socle Béton

2000x1300x100

A 136

B 136

C 663

C 663

C 663

D 136

E 68
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Escalier de service

Sanitaires

Wc

Wc

Local fermé

AB

C

D

E

F

C

C

RANGEMENT BAS

1190x400x630

RANGEMENT BAS

1190x400x630

RANGEMENT BAS

1190x400x630

RANGEMENT BAS

1190x400x630

RANGEMENT BAS

1190x400x630

459

136

238

204

2 Pénétrations Ø 315 mm

Gaine double peau 25mm

Gaine double peau 25mm

459

459

68

68
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R+3

1800X900

1800X900

Local

Dgt

TERRASSE

R+3

A

E

B

C

D

F

G

H

1800X900

1800X900

boulevard Diderot

2 PENETRATIONS Ø 250

Gaines double peau 25mm

Gaines double peau 25mm

238

68

34

17

102

17

34

35

ESQ DCEPRO DOE

IDS

CONT

1/10010.08.2018

Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07

Reseau VMC R+3



...

ESQ DCEPRO DOE

IDS

CONT

...10.08.2018

Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07

Lot REVETEMENT DE SOL



- Reception du support

- Mise en oeuvre d'un ragréage sur

toute la surface du RDC

- Fourniture et pose d'un revêtement

de sol type dalles gamme Be

Tweed, U550 Sand and Storm de

chez DICKSON, compris

acoustique / barre de seuil

40m²

N

S

EO

4

7

2

9
0
7

8

5

8

2
9

2
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Rez de Chaussée



N

S

E
O

H

s

l

2

.

4

9

A

l

l

1

.

0

8

a

l

l

 

1

1

4

1

7

0

1

4

0

- Réception du support

- Mise en oeuvre d'un ragréage sur toute la

surface du R+1

- Fourniture et pose d'un revêtement de sol

type dalles gamme Be Tweed, U550 Sand

and Storm de chez DICKSON, compris

acoustique / barre de seuil

355m²

OPTION: Palier R+1

17m²

Prévoir 1 variante à la place de RDS dalle pour zone

sanitaires carrelage 30X30 blanc  17m²

1327

1
0

5
1

394

3

4

0

3

6

3

5

2

7

8

0

9
5

2

7

1

2

1

0

3

8

5

7

0

5

4

6

3

2

8

5

3

6

2

4

9

3

6

5

7
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N

S

E
O

a

l

l

 

1

1

0

- Réception du support

- Mise en oeuvre d'un ragréage sur toute la

surface du R+1

- Fourniture et pose d'un revêtement de sol

type dalles gamme Be Tweed, U550 Sand

and Storm de chez DICKSON, compris

acoustique / barre de seuil

358m²

OPTION: Palier R+2

15m²

Prévoir 1 variante à la place de RDS dalle pour

zone sanitaires carrelage 30X30 blanc 15m²

Local informatique

1

1

9

9

4

6

2

3

4

4

1

0

4

3

6

5

5

2

8

2

1417

1
0

5
2

394

3

3

9

3

5

7

7

6

0

4

4

9

4
5

8

6

9

9

3

3

3

38

ESQ DCEPRO DOE

IDS

CONT

1/10010.08.2018

Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07

Revêtement de sol

R+2



N

S

E
O

- Réception du support

- Mise en oeuvre d'un ragréage sur toute la

surface du R+1

- Fourniture et pose d'un revêtement de sol

type dalles gamme Be Tweed, U550 Sand

and Storm de chez DICKSON, compris

acoustique / barre de seuil

170m²

OPTION: Palier R+2

10m²

Prévoir 1 variante à la place de RDS dalle pour zone

sanitaires carrelage 30X30 blanc  15m²

1
0

5
4

1605

342

6

2

9

1
2

9

3

3

4

1

0

7

154

3

5

4

3
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2

2

4

9

1

9

0

39

ESQ DCEPRO DOE

IDS

CONT

1/10010.08.2018

Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07

Revêtement de sol

R+3



...

ESQ DCEPRO DOE

IDS

CONT

...10.08.2018

Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07

Lot PLOMBERIE SANITAIRE



a

l
l
 

9

4

a
l
l
 
1
0
6

a
l
l
 
1
0
6

a
l
l
 
1
0
6

all 106
all 106

all 112 all 113
all 113all 114

a
l
l
 
1
0
4

a
l
l
 
1
0
4

a
l
l
 
1
0
5

a
l
l
 
1
0
5

a

l
l
 
9

8

a

l
l
 
4

5

a

l
l
 
1

1

4

a

l

l

 

1

0

3

Hsl2.49
All1.08

H

s

l
2

.
5

0

A

l
l
1

.
0

8

Hsl2.49All1.08

Hsl2.48
All1.09

All1.07

H

s

l

2

.

4

9

A

l

l

1

.

0

9

H

s

l

2

.

5

0

A

l

l

1

.

0

9

H

s

l

2

.

4

9

A

l

l

1

.

0

8

H

s

l

2

.

4

9

A

l

l

1

.

0

8

H

s

l
2

.
1

2

H

s

l

2

.

4

9

A

l

l

1

.

0

7

H

s

l

2

.

4

9

A

l

l

1

.

0

8

H

s

l

2

.

4

9

A

l

l

1

.

0

9

A

l
l
1

.
1

0

A

l

l

1

.

0

7

A

l
l
1

.
0

7

H

s

l
2

.
4

9

H

s

l
2

.
5

0

H

s

l

2

.

5

0

a

l
l
 
1

1

3

a

l
l
 
1

1

4

a

ll
 
1

1

5

a

l

l

 

1

1

4

a

l

l

 

1

1

4

all 113

all 113all 113
all 113

a

l
l
 

1

1

5

a

l

l

 

1

1

4

all 112

a

l

l

 

1

1

4

a

l

l

 

1

1

3

a

l

l

 

1

1

3

a

l

l

 

1

1

4

a

l

l

 

1

1

5

a

l
l
 
1

1

5

a

l
l
 
1

1

5

a

l

l

 

1

1

4

Hsfp2.59

Hsfp2.60

Hsfp2.60

Hsfp2.61

Hsfp2.59

Hsfp2.61

Hsfp2.61

Hsfp2.60

Hsfp2.60

Hsfp2.61

Hsfp2.60

Hsfp2.61

Hsfp2.60

Hsfp2.60

Hsfp2.60

Hsfp2.60

Hsfp2.60

Hsfp2.69

Hsfp2.60

Hsfp2.59

Hsp3.75

Hsfp2.59

H

s

l
2

.
1

2

Hsfp2.51

Hsfp2.51

Hsfp2.50

H

s

p

o

3

.

0

8

H

s

p

o

3

.

3

9

H

s

p

3

.

7

3

H

s

p

o

2

.

9

3

A

l
l
1

.
0

7

H

s

l
2

.
4

9

A

l
l
1

.
0

8

H

s

l
2

.
4

9

Hsfp2.60

Hsfp2.60

Hsfp2.61

Hsfp2.68

Hspo2.96

a
l
l
 
1
0
9

a
l
l
 
1
1
0

all 111all 111 all 110
all 111all 111

all 111 all 111all 111
all 112

a

l
l
 
1

0

9

a

l
l
 
1

0

9

a

l
l
 
1

1

0

a

ll
 
1

1

0

a

l

l

 

1

0

9

a

l

l

 

1

1

0

a

l

l

 

1

3

6

a

l

l

 

1

7

9

all 109

a

l
l
 
1

1

0

a

l

l

 

1

1

0

a

l

l

 

1

1

0

a

l

l

 

1

1

0

a

l

l

 

1

0

9

a

l

l

 

1

0

9

a

l
l
 

1

1

0

a

l

l

 

1

1

0

a

l

l

 

1

1

0

Hsp3.67

Hsfp2.69

Hsfp2.68

Hsfp2.68

Hsfp2.69

Hsfp2.68

Hsfp2.69

Hsfp2.69

Hsp3.67

Hsfp2.68

Hsfp2.68

Hsfp2.67

Hsfp2.69

Hsfp2.48

Hsfp2.59

Hsfp2.68

Hsfp2.70

Hsfp2.68

Hsfp2.68

Hsfp2.9

Hsfp2.69

All96

All91

Hsfp2.68

Hsfp2.69
Hsfp2.67

Hsfp2.68

Hsfp2.68

Hsfp2.68

Hsfp2.69

Hsfp2.69

Hsfp2.65

Hsfp2.69

Hsfp2.69

Hsfp2.70

Hsfp2.69

Hsfp2.28

Hsfp2.70

A

l

l

8

8

H

s

p

4

.
6

4

H

s

p

5

.
5

7

H

s

p

o

2

.
8

4

H

s

p

o

2

.
8

4

Hsfp3.08

Hsfp2.69

H

s

p

o

2

.
3

9

H

s

p

2

.
5

0

H

s

p

2

.

0

1

H

s

p

2

.
5

5

H

s

p

1

.

9

9

H

s

p

1

.

9

4

H

s

p

2

.
1

9

H

s

p

o

2

.

9

0

N

S

E
O

N

O

S

O

N

E

S

E

N

S

E
O

N

O

S

O

N

E

S

E

N

S

E
O

N

O

S

O

N

E

S

E

Sol

Z:104.83

boulevard Diderot boulevard Diderot boulevard Diderot

Hsfp3.14

H

s

p

o

2

.

7

1

H

s

p

o

1

.
7

3

Sol

Z:108.89

Sol

Z:112.84

Sol

Z:100.46

ETAT DES LIEUX

Surface Circulation

Surface totale plateau 00,00 m²

41,12 m² Surface Circulation

Surface totale plateau 396,10 m²

98,19 m² Surface Circulation

Surface totale plateau 398,98 m²

96,03 m² Surface Circulation

Surface totale plateau 209,66 m²
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ETAT DES LIEUX

Surface totale plateau 00,00 m² Surface totale plateau 396,10 m²
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Caniveau à grille

devant rampe PMR
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PVC ø120 pour évacuation EP
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Surface Circulation

Surface totale plateau 398,98 m²

96,03 m²
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...10.08.2018

Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07
Plomberie sanitaire

Curage chauffage

Dépose et évacuation des radiateurs en acier / fonte sur site

comprenant:

    > Dépose des radiateurs (Nbres 45)

    > Dépose des conduits de chauffage au Rez de chaussée

    > Dépose des conduits de chauffage au R+1

    > Dépose des conduits de chauffage au R+2

    > Dépose des conduits de chauffage au R+3

Au R+1 - R+2 - R+3

    > Dépose et évacuation des anciens sanitaires et point d'eau car

futur passage de l'ascenseur

    Prévoir de prolonger les alimentations dans futurs sanitaires et salle

de pause

    Voir plans qui suivent



- Modification des anciennes

arrivée d'eau et évacuations

- Fourniture et pose de WC

suspendu + appareillage (lunettes,

distributeur, barre de traction

PMR....)

N

S

E
O

H

s

l

2

.

4

9

A

l

l

1

.

0

8

a

l

l

 

1

1

4

1

7

0

1

4

0

- Mise en oeuvre alimentation

EF/EC + évacuation

- Fourniture et pose de 2 vasques

+ robinetterie (alim EC /EF)

- Fourniture et mise en place d'une

alimentation EC/EF + ballon EC +

évacuation / raccordement de la cuisine
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5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07
Plomberie sanitaire

R+1



N

S

E
O

a

l

l

 

1

1

0

- Modification des anciennes

arrivée d'eau et évacuations

- Fourniture et pose de WC

suspendu + appareillage (lunettes,

distributeur, barre de traction

PMR....)

- Modification des anciennes alimentations et évacuations

- Fourniture et mise en place d'un ballon EC et

raccordement de l'évier + Evacuation PVC
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Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07
Plomberie sanitaire

R+2



N

S

E
O

WC-PMR
SALLE DE

PAUSE

Réalisation et mise en oeuvre des

alimentation et évacuation PVC pour

futur salle de pause

(Les appareillages pas encore retenus)

Fourniture et mise en place des alimentations

et évacuation PVC pour sanitaire et lave main.

Fourniture et raccordement d'un lave main et

d'un WC suspendu type GEBERIT ou

équivalent
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Plomberie sanitaire

R+3
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5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07

Lot MENUISERIE BOIS



RDC

R+1

R+10

R+13

R+3

RDC

R+1

COUR

1580

NIV.

0.00

NIV.

- 0.19

N

S

EO

2
5

0

250

1

3

6

8

2

0

276

2
9

8

Habillage bardage bois

+ coffrage des caissons

de climatisation

Auvent tôle ondulée

et structure bois
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CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun
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A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07
Menuiserie bois

Local vélo et bardage



Caisson à prévoir en bardage bois pour cacher

les groupes de climatisation

Habillage de la façade par

un bardage bois 122m²

2341

1973 368

3
7

8
2

3
9

6
1

7
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142 Boulevard Diderot
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DCE
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Menuiserie bois

Façade pignon

extérieur
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1

1

4

1

7

0

1

4

0

Cloison de séparation

Atelier MDF

Fourniture et mise en oeuvre de cloison de séparation

Atelier MDF revêtu, noir effet métal de chez Leroy Merlin

(Voir en fin de lot les dimensions et références,

Module de 80cm et principe de montage)

4
0

0

Zone phone

Fabrication du meuble (voir

principe/reference en fin de lot)

4
0

1
9

3
8

0

8

0

9

3

8

0

40393399

2

3

9

9

3

1

6

0

> Fabrication, fourniture et installation de

bureau type tréteaux (voir plan de principe et

cotes)

> Prévoir un forfait pour le montage et la mise

en place du mobilier

> Prévoir une provision pour coffrages divers

Fourniture et pose d'un linéaire de meuble de

cuisine, blanc avec porte et tiroir, 1 meubles évier

Fourniture et pose d'un plan de travail en

mélaminé pour support vasques + 3 pieds inox

Fourniture et pose de bloc porte, prépeinte,

CF1/2, compris béquillage et ferme porte

90X204
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R+1
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Fourniture et pose de panneaux

acoustiques 1195x1195mm

de chez Wellko

1

7

0

1

4

0
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71100 CHALON SUR SAONE
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75012 PARIS

DCE

C 28.07
Menuiserie bois

Panneau acoustique

R+1
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E
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l

 

1

1

0

> Fabrication, fourniture et installation de

bureau type tréteaux (voir plan de principe et

cotes)

> Prévoir un forfait pour le montage et la mise

en place du mobilier

> Prévoir une provision pour coffrages divers

Fourniture et pose d'un plan de travail en

mélaminé pour support vasques + 3 pieds inox

Fourniture et pose d'un rideau à soufflet

type cloisintima Ref gris Anthracite de

chez La maison de la cloison

Fourniture et pose d'un rideau à soufflet

type cloisintima Ref gris Anthracite de

chez La maison de la cloison

Zone phone

Fabrication du meuble (voir

principe/reference en fin de lot)

Local

informatique

Fourniture et mise en oeuvre de cloison de séparation

Atelier MDF revêtu, noir effet métal de chez Leroy Merlin

(Voir en fin de lot les dimensions et références,

Module de 80cm et principe de montage)

8

0

7

Fourniture et pose de bloc porte, prépeinte,

CF1/2, compris béquillage et ferme porte
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71100 CHALON SUR SAONE
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75012 PARIS

DCE
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Menuiserie bois

R+2



N
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E
O

Fourniture et pose de panneaux

acoustiques 1195x1195mm

De chez wellko

Local

informatique
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5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07
Menuiserie bois

Panneau acoustique

R+2



Fourniture et mise en oeuvre

d'une terrasse en bois, posée

sur plots réglables

Essence: Cumaru / pin

Variante: Composite

196m²

N

S

E
O

WC-PMR
SALLE DE

PAUSE

1

2

7

8

1
9
4
5

8

9

8

3

0

9

1

1

9

8

4

9

5

7

3

0

4

5

8

1

4

7

2

> Prévoir un forfait pour le montage et la mise

en place du mobilier

> Prévoir une provision pour coffrages divers

Zone phone

Fabrication du meuble (voir

principe/reference en fin de lot)

> Fabrication, fourniture et installation de

bureau type tréteaux (voir plan de principe et

cotes)

Fourniture et pose de bloc porte, prépeinte,

CF1/2, compris béquillage et ferme porte

90X204
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C 28.07
Menuiserie bois

R+3



N

S

E
O

WC-PMR
SALLE DE

PAUSE

Fourniture et pose de panneaux

acoustiques 1195x1195mm

De chez Wellko
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Panneau acoustique

R+3
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Bureau

Principe de montage
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Cloison de séparation
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Montage

Cloison de séparation
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Zone phone
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A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS
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C 28.07

Lot PLATRERIE PEINTURE



RDC

R+1

R+10

R+13

R+3

RDC

R+1

COUR

1580

NIV.

0.00

NIV.

- 0.19

N

S

E
O

Mise en peinture du pignon

de la façade et du bandeau

metallique ( Voir photo )

Mise en peinture des portes

du local EDF

Mise en peinture de la

longrine béton

2
1

7
9

648

56

ESQ DCEPRO DOE

IDS

CONT

1/10010.08.2018

Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07
Platrerie peinture

Rez de chaussée



300

3
0

0

2
3

9
1

1
1

3
9

3

5

1

2

5
5

5
1

0
2

136 147

738

381

2
3

9
1

1
1

Mise en peinture du pignon de la façade

40m²

Mise en peinture du bandeau alu et des portes du

local EDF 18m²
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5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07

Platrerie peinture

Façade

extérieur



N

S

E
O

Préparation des murs, rebouchage et ponçage

si nécessaire, ré-entoilage si besoin + 2

couches de peinture acrylique satiné sur mur

périphérique

Reprise des murs périphérique de la volée

d'escalier compris rebouchage si nécessaire,

ponçage et ré-entoilage + 2 couches de peinture

satiné (y compris sous face de l'escalier)

Préparation, rebouchage, ponçage et

application de 2 couches de peinture sur

l'ensemble du plafond dalle béton du R+1.

40M²

Fourniture et pose d'un doublage en BA13 collé

sur gaine d'ascenseur, façon de bande à joint et

application de 2 couches de peinture

Création d'un local CF2h + porte CF1h de 1.40m

compris bandes à joint + 2 couches de peinture

acrylique satiné (glycéro pour la porte)
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Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07
Platrerie peinture

Rez de chaussée



N

S

E
O

9
0
7

58

2
9

1

6

6

0

8

3

1

8

6

7

4

2

5

1

4

3

1

3
4
6

1

9

0

1

6

4

1

7

2

6

6

1

8

2

1

7

0

1

5

2

Préparation des murs, rebouchage et ponçage

si nécessaire, ré-entoilage si besoin + 2

couches de peinture acrylique satiné sur mur

périphérique

Reprise des murs périphérique de la volée

d'escalier compris rebouchage si nécessaire,

ponçage et ré-entoilage + 2 couches de peinture

satiné (y compris sous face de l'escalier)

Préparation, rebouchage, ponçage et

application de 2 couches de peinture sur

l'ensemble du plafond dalle béton du R+1.

40M²

Fourniture et pose d'un doublage en BA13 collé

sur gaine d'ascensseur, façon de bande à joint

et application de 2 couches de peinture

Création d'un local CF2h + porte CF1h de 1.40m

compris bandes à joint + 2 couches de peinture

acrylique satiné (glycéro pour la porte)
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Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07
Platrerie peinture

coté

Rez de chaussée



Préparation des murs, rebouchage et ponçage

si nécessaire, ré-entoilage si besoin + 2

couches de peinture acrylique satiné sur mur

périphérique et cloisons conservés

Reprise des murs périphérique de la volée

d'escalier compris rebouchage si nécessaire,

ponçage et ré-entoilage + 2 couches de peinture

satiné (y compris sous face de l'escalier)

Fourniture et pose d'un doublage en BA13 collé

sur gaine d'ascenseur et murs maçonnés, façon

de bande à joint et application de 2 couches de

peinture

Préparation, rebouchage, ponçage et

application de 2 couches de peinture sur

l'ensemble du plafond dalle béton du R+2.

337M²

Mise en peinture de propreté de la volée

d'escalier de service (mur et plafond)

N

S

E
O

H

s

l

2

.

4

9

A

l

l

1

.

0

8

a

l

l

 

1

1

4

1

7

0

1

4

0

P1

P2

P3

Fourniture et pose de cloison de distribution

pour zone sanitaires de type 72X48mm hauteur

3.5m, compris bandes à joint et finition.

Application de 2 couches de peinture satinée

P1/P2/P3

Fourniture et pose de 3 blocs portes à ame

pleine compris bequillage (condamnation pour

les 2 WC), prépeintes + 2 couches de peinture

noir sur chambranle

Prévoir 30m² de faïence type METRO 7X5 pour

sanitaires

Fourniture et mise en oeuvre d'imposte en plaque

de BA13 type cloison 72X48, depuis le plafond.

Retombé de 1.10m environ, compris bande à joint

et ponçage

(les cloisons viendrons se fixer dessous y compris

laine de verre de 45mm

Application de 2 couches de peinture satinée
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CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07
Platrerie peinture

R+1



N

S

E
O

H

s

l

2

.

4

9

A

l

l

1

.

0

8

a

l

l

 

1

1

4

1

7

0

1

4

0

P1

P2

P3

411
1327

1
0

5
1

394

3

4

0

6

7

2

3

6

3

8

0

9

5

2

7

5

5

5

5

2

9

9

1

2

1

0

5

4

3

8

5

1

3

5

7

0

5

4

3

2

4
6

3

1

7

1

7

5

4

3

2

3

4

7

0

2

7

8

5

1

9

3

4

5

5

1

2

2

0

6

2

6

0

4

9

7

5
7

6

2

5

3

905

3
9

8

4

6

3

251

Préparation des murs, rebouchage et ponçage

si nécessaire, ré-entoilage si besoin + 2

couches de peinture acrylique satiné sur mur

périphérique et cloisons conservés

Reprise des murs périphérique de la volée

d'escalier compris rebouchage si nécessaire,

ponçage et ré-entoilage + 2 couches de peinture

satiné (y compris sous face de l'escalier)

Fourniture et pose d'un doublage en BA13 collé

sur gaine d'ascensseur, façon de bande à joint

et application de 2 couches de peinture

Préparation, rebouchage, ponçage et

application de 2 couches de peinture sur

l'ensemble du plafond dalle béton du R+2.

337M²

Mise en peinture de propreté de la volée

d'escalier de service (mur et plafond)

Fourniture et pose de cloison de distribution

pour zone sanitaires de type 72X48mm hauteur

3.5m, compris bandes à joint et finition.

Application de 2 couches de peinture satinée

P1/P2/P3

Fourniture et pose de 3 blocs portes à ame

pleine compris bequillage (condamnation pour

les 2 WC), prépeintes + 2 couches de peinture

noir sur chambranle

Prévoir 30m² de faïence type METRO 7X5 pour

sanitaires

Fourniture et mise en oeuvre d'imposte en plaque

de BA13 type cloison 72X48, depuis le plafond.

Retombé de 1.10m environ, compris bande à joint

et ponçage

(les cloisons viendrons se fixer dessous y compris

laine de verre de 45mm

Application de 2 couches de peinture satinée

3

4

7

1

8

5

3

3

1

1

6

4
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CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07
Platrerie peinture

coté

R+1



N

S

E
O

a

l

l

 

1

1

0

Préparation des murs, rebouchage et ponçage

si nécessaire, ré-entoilage si besoin + 2

couches de peinture acrylique satiné sur mur

périphérique et cloisons conservés

Reprise des murs périphérique de la volée

d'escalier compris rebouchage si nécessaire,

ponçage et ré-entoilage + 2 couches de peinture

satiné (y compris sous face de l'escalier)

Fourniture et pose d'un doublage en BA13 collé

sur gaine d'ascenseur et murs maçonnés, façon

de bande à joint et application de 2 couches de

peinture

Préparation, rebouchage, ponçage et

application de 2 couches de peinture sur

l'ensemble du plafond dalle béton du R+3

342M²

Mise en peinture de propreté de la volée

d'escalier de service (mur et plafond)

Fourniture et pose de cloison de distribution

pour zone sanitaires de type 72X48mm hauteur

3.5m, compris bandes à joint et finition.

Application de 2 couches de peinture satinée

P1/P2/P3

Fourniture et pose de 3 blocs portes à ame

pleine compris bequillage (condamnation pour

les 2 WC), prépeintes + 2 couches de peinture

noir sur chambranle

Prévoir 30m² de faïence type METRO 7X5 pour

sanitaires

Fourniture et mise en oeuvre d'imposte en plaque

de BA13 type cloison 72X48, depuis le plafond.

Retombé de 1.10m environ, compris bande à joint

et ponçage

(les cloisons viendrons se fixer dessous y compris

laine de verre de 45mm

Application de 2 couches de peinture satinée

P3

P2

P1
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CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07
Platrerie peinture

R+2



N

S

E
O

a

l

l

 

1

1

0

Fourniture et mise en oeuvre d'imposte en plaque

de BA13 type cloison 72X48, depuis le plafond.

Retombé de 1.10m environ, compris bande à joint

et ponçage

(les cloisons viendrons se fixer dessous y compris

laine de verre de 45mm

Application de 2 couches de peinture satinée

P3

P2

P1

1

1

9

9

4

6

2

3

4

4

8

7

5

1

5

5

6

2

7

2

1

2

9

0

1

0

6

7

3

5

6

6

9 4

6

4

6

5

5

2

8

2

2

3

3

3

7

3

3

6

6

7

3

1383

4
5

8

565 784

1
0

1
3

5
5

252 107 382

5
9

4

54

394

3

3

9

1

1

4

2

4

0

6

2

5

1

0

7

6

1

3

6

3

1

6

1

9

2

1

6

8

347

3

1

0

Préparation des murs, rebouchage et ponçage

si nécessaire, ré-entoilage si besoin + 2

couches de peinture acrylique satiné sur mur

périphérique et cloisons conservés

Reprise des murs périphérique de la volée

d'escalier compris rebouchage si nécessaire,

ponçage et ré-entoilage + 2 couches de peinture

satiné (y compris sous face de l'escalier)

Fourniture et pose d'un doublage en BA13 collé

sur gaine d'ascensseur, façon de bande à joint

et application de 2 couches de peinture

Préparation, rebouchage, ponçage et

application de 2 couches de peinture sur

l'ensemble du plafond dalle béton du R+3

342M²

Mise en peinture de propreté de la volée

d'escalier de service (mur et plafond)

Fourniture et pose de cloison de distribution

pour zone sanitaires de type 72X48mm hauteur

3.5m, compris bandes à joint et finition.

Application de 2 couches de peinture satinée

P1/P2/P3

Fourniture et pose de 3 blocs portes à ame

pleine compris bequillage (condamnation pour

les 2 WC), prépeintes + 2 couches de peinture

noir sur chambranle

Prévoir 30m² de faïence type METRO 7X5 pour

sanitaires
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Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07
Platrerie peinture

coté

R+2



N

S

E
O

WC-PMR
SALLE DE

PAUSE

Préparation des murs, rebouchage et ponçage

si nécessaire, ré-entoilage si besoin + 2

couches de peinture acrylique satiné sur mur

périphérique et cloisons conservés

Reprise des murs périphérique de la volée

d'escalier compris rebouchage si nécessaire,

ponçage et ré-entoilage + 2 couches de peinture

satiné (y compris sous face de l'escalier)

Fourniture et pose d'un doublage en BA13 collé

sur gaine d'ascenseur et murs maçonnés, façon

de bande à joint et application de 2 couches de

peinture

Mise en peinture de propreté de la volée

d'escalier (mur et plafond)

Fourniture et pose de cloison de distribution

pour zone sanitaires de type 72X48mm hauteur

3.5m, compris bandes à joint et finition.

Application de 2 couches de peinture satinée

Mise en peinture en noir des

chambranle de porte (2 cotés)

> Prévoir la mise en peinture de

l'ensemble des plinthes bois

P1/P2

Fourniture et pose de bloc porte à ame pleine

prépeintes compris béquillage

P2
P1
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CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07
Platrerie peinture

R+3



N

S

E
O

4

5

7

1

3

0

6

2

8

6

5

2

4

1

3

413

5

0

9

127

1624

1
0

6
89
7

8

1000

4
0

0

3

3

4

1

0

7

3

9

1

1

2

8

2

5

9

1

9

7

1

4

4

3

9

2

3

5

4

1

9

3

4

5

8

1

4

9

3

4

4

3

2

1

3

6

3

Préparation des murs, rebouchage et ponçage

si nécessaire, ré-entoilage si besoin + 2

couches de peinture acrylique satiné sur mur

périphérique et cloisons conservés

Reprise des murs périphérique de la volée

d'escalier compris rebouchage si nécessaire,

ponçage et ré-entoilage + 2 couches de peinture

satiné (y compris sous face de l'escalier)

Fourniture et pose d'un doublage en BA13 collé

sur gaine d'ascensseur, façon de bande à joint

et application de 2 couches de peinture

Mise en peinture de propreté de la volée

d'escalier (mur et plafond)

Fourniture et pose de cloison de distribution

pour zone sanitaires de type 72X48mm hauteur

3.5m, compris bandes à joint et finition.

Application de 2 couches de peinture satinée

Mise en peinture en noir des

chambranle de porte (2 cotés)

> Prévoir la mise en peinture de

l'ensemble des plinthes bois

P1/P2

Fourniture et pose de bloc porte à ame pleine

prépeintes compris béquillage

P2P1
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5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE
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A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07
Platrerie peinture

Ambiance



...
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Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07

Lot SERRURERIE



RDC

R+1

R+10

R+13

R+3

RDC

R+1

COUR

1580

NIV.

0.00

NIV.

- 0.19

N

S

EO

Fourniture et pose d'un garde corps galvanisé

pour palier rampe d'accès PMR et escalier

Fourniture et pose d'un ensemble de boites au

lettre normalisées (RAL à définir)

127

2
0

3

8

0

67

ESQ DCEPRO DOE

IDS

CONT

1/20010.08.2018

Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07

Serrurerie

Plan masse



N

S

E
O

Fourniture et pose d'une porte

automatique 2X2 porte télescopique

Largeur de passage 180

1
8

0
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CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07

Serrurerie

Rez de Chaussée



N

S

E
O

H

s

l

2

.

4

9

A

l

l

1

.

0

8

a

l

l

 

1

1

4

1

7

0

1

4

0

Chiffrage vous sera demandé pour

serrurerie / badges etc...

Fourniture et pose d'une porte en

acier Issue de secours, 1 vantail, 2

faces tôlées + barre anti panique et

serrure
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Serrurerie

R+1



N

S

E
O

a

l

l

 

1

1

0

Fourniture et pose d'une porte en

acier Issue de secours, 1 vantail, 2

faces tôlées + barre anti panique et

serrure

Chiffrage vous sera demandé pour

serrurerie / badges etc...
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75012 PARIS

DCE

C 28.07

Serrurerie

R+2



N

S

E
O

WC-PMR
SALLE DE

PAUSE

Fourniture et pose d'une porte en

acier Issue de secours, 1 vantail, 2

faces tôlées + barre anti panique et

serrure

Fourniture et mise en place d'un

garde corps en aluminium

thermolaqué, Hauteur 200mm sur

toute la périphérie de la terrasse.

Version main courant et lisse en

aluminium

Option: Remplacement de la lisse

par remplissage verre

7

4

6

4

9

0

1

2

5

4

3

0

5

4

1

0

9

0

3

Chiffrage vous sera demandé pour

serrurerie / badges etc...
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Lot FAUX PLAFOND
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S

E
O

H

s

l

2

.

4

9

A

l

l
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0
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1

1

4

1

7

0

1

4

0

3

2

9

5

1

7

2

2

7

2

4

9

2

0

3

Founiture et pose d'un faux plafond

en dalle minerale 600x600 bord
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72

ESQ DCEPRO DOE

IDS

CONT

1/10010.08.2018

Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07

Faux plafond

R+1



N

S

E
O

a

l

l

 

1

1

0

Founiture et pose d'un faux plafond

en dalle minerale 600x600 bord

droit, ossature T24

16m²

6

0

6

3

2

8

8

0

4

4

3

2

3

0

73

ESQ DCEPRO DOE

IDS

CONT

1/10010.08.2018

Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07

Faux plafond

R+2



WC-PMR
SALLE DE

PAUSE
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ossature T24 (bureau et sanitaires)

128m²

Founiture et pose d'un faux plafond en

dalle minerale 600x600 bord

décaissés, ossature T15

42m²
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Lot ELECTRICITE CF0 / CFA



Pour chaque vollée d'escalier

prévoir 8 luminaires étanche 2X49W

de type SYLANIA  ou équivalent,

soit 24 luminaires au total
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.
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.
7

3

Sol

Z:100.46

- Dépose et évacuation des luminaires

- Mise en place d'une tableau de chantier

- Mise en place de 3 luminaires étanches type

SYLANIA 2X49 ou équivalent

- Déplacement des 3 tableaux disjoncteur
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CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07

Electricité

Curage R+1/R+2/R+3

Pour chaque niveau:

> Dépose de l'ensemble des chemin de câbles, des canalisation

courant fort et courant faible

>dépose des appareillage d'éclairage et PC (y compris sanitaires)

> Dépose de l'ensemble des goulottes PVC

> Mise en place de 23 luminaires étanches de type SYLVANIA 2X48W

ou équivalent

> Mise en place de 2 coffret de chantier (PC+Différencielles)
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EO

Alarme incendie T4

Déclancheur manuel raccordé à

l'alarme de type 4, commune aux

3 niveaux

Bloc issus de secours

Bloc d'ambiance

BAES

BAES

DM

DM
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arrondie de type 4, commune et relié aux 3

autres niveaux compris declencheur

manuel, sirène et flash dans les sanitaires
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arrondie de type 4, commune et relié aux 3

autres niveaux compris declencheur

manuel, sirène et flash dans les sanitaires

Alarme incendie T4

Déclancheur manuel raccordé à

l'alarme de type 4, commune aux

3 niveaux

Bloc issus de secours

Bloc d'ambiance

Boitier alarme

Flash lumineux

BAES

BAES

BAES

BAES

DM

DM

DM

DM

81

ESQ DCEPRO DOE

IDS

CONT

1/10010.08.2018

Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07

Electricité

Alarme incendie et IS

R+2



N

S

EO

82

ESQ DCEPRO DOE

IDS

CONT

1/10010.08.2018

Num ObservationsDate

CONCEPT ET TRAVAUX Emmanuel MARECHAL

5 Rue d'Autun

71100 CHALON SUR SAONE

 Tél. 03.85.46.29.14 - Fax. 03.85.93.45.14

A

Aurore PEROT

FRANPRIX

142 Boulevard Diderot

75012 PARIS

DCE

C 28.07

Electricité

Alimentations

Rez de chaussée



N

S

EO

H

s

l

2

.

4

9

A

l

l

1

.

0

8

a

l
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1

1

4

1

7

0

1

4

0

> Fourniture et pose d'un chemin de

câble type dalle pour courant fort et

courant faible sur l'ensemble de R+1

pour distribution câbles

> Fourniture et pose de colonnes

(perches électriques compartimentées

CFA/CFO

Par poste de travail:

> 2PC ondulé

> 2 PC+T

> 2RJ45

TGBT

Baie de brassage

Onduleur

2PC+T +

2RJ45

6 Postes

4 Postes

6 Postes

4 Postes

4 Postes

4 Postes
4 Postes

4 Postes

4 Postes

6 Postes

2PC+T +

2RJ45

2PC+T +

2RJ45

2PC+T +

2RJ45

2PC+T +

2RJ45

2PC+T +

2RJ45

2PC+T +

2RJ45

2PC+T +

2RJ45

2PC+T +

2RJ45

2PC+T +

2RJ45

2PC+T +

2RJ45

1PC+T +

1RJ45

1PC+T

1PC+T

3PC+T

1PC+T

1PC+T

1PC+T

1PC+T

1 alim pour seche

main et Dyson

1 alim pour  - Manchine à café

                   - Distributeur boisson

                   -  Frigo

                   - Micro onde

1PC+T

2PC+T +

2RJ45

4 Postes
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1

1

0

> Fourniture et pose d'un chemin de

câble type dalle pour courant fort et

courant faible sur l'ensemble de R+2

pour distribution câbles

> Fourniture et pose de colonnes

(perches électriques compartimentées

CFA/CFO

Par poste de travail:

> 2PC ondulé

> 2 PC+T

> 2RJ45

TGBT

Baie de brassage

Onduleur

4 Postes

4 Postes

4 Postes

4 Postes

8 Postes

8 Postes

1 alim pour seche

main et Dyson

1 alim pour  - Manchine à café

                   - Distributeur boisson

                   -  Frigo

                   - Micro onde

2PC+T +

2RJ45

2PC+T +

2RJ45

2PC+T +

2RJ45

2PC+T

+2RJ45

2PC+T +

2RJ45

2PC+T +

2RJ45

2PC+T +

2RJ45

1PC+T

1PC+T

1PC+T

1PC+T

1PC+T

1RJ45

1PC+T

1RJ45

1PC+T

1RJ45

1PC+T

3PC+T

2PC+T

1PC+T

1PC+T

2PC+T +

2RJ45

2PC+T +

2RJ45

2PC+T

2PC+T +

2RJ45

2PC+T +

2RJ45

1PC+T 1PC+T

2PC+T +

2RJ45

1PC+T

1RJ45

2PC+T

3PC+T +

3RJ45

2PC+T +

2RJ45

1PC+T

1RJ45

1PC+T

1RJ45
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> Fourniture et pose d'un chemin de

câble type dalle pour courant fort et

courant faible sur l'ensemble de R+3

pour distribution câbles

> Fourniture et pose de colonnes

(perches électriques compartimentées

CFA/CFO

Par poste de travail:

> 2PC ondulé

> 2 PC+T

> 2RJ45

TGBT

Baie de brassage

Onduleur

Attention: RAPEL

Pour le R+3, présence de faux plafond

en dalle minéral

PC

extérieur

PC

extérieur

1PC+T

1RJ45

1PC+T

1RJ45

1PC+T

1RJ45

1PC+T

1RJ45

1PC+T

1RJ45

1 alim pour  - Manchine à café

                   - Distributeur boisson

                   -  Frigo

                   - Micro onde

2PC+T +

2RJ45

2PC+T +

2RJ45

1PC+T

1PC+T

1PC+T

4PC+T

4RJ45

1PC+T

2PC+T +

2RJ45

4 PC onduleur

4PC+T

4RJ45

2 PC onduleur

2PC+T

2RJ45

1PC+T

2PC+T +

2RJ45

2 PC onduleur

2PC+T

2RJ45
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