boulevard Diderot

- La dépose des appareils sanitaires et la
neutralisation des réseaux est au lot plomberie
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- La dépose de I'évier et la neutralisation des
réseaux est au lot plomberie

=== [Dépose et évacuation de I'ensemble
des cloisons amovibles de distribution

- Dépose et évacuation de I'ensemble du
faux plafond en dalles minérales ( 350m2)

- Arrachage et évacuation de la moquette
compris grattage de la colle, pongage si
nécéssaire ( 350m?)
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